

令和7（2025）年度随意契約一覧表（工事）

柏崎市 財務部 契約検査課

No.	工事番号	工事名	工事場所	見積日	契約者	契約金額（円）	柏崎市財務規則等	随意契約によることとした理由 （相手方の選定理由）
1	公施改第 1号	自然環境浄化センター非常放送設備改良工事	安政町 地内	R7. 4. 24	村田・品田・新電気特定 共同企業体	¥6,600,000	柏崎市上下水道局 会計規程第109条 第3項第6号	本工事は、契約者が施工中のし尿受入施設整備（電気設備）工事と密接に関係するため、同一業者が一貫して施工することで経費削減と安全で円滑な現場管理が図られる。
2	防災第 4号	津波警報装置及び屋外拡声子局増設工事	松波二丁目、常盤台、大字宮川 地内ほか	R7. 7. 8	NECネットエスアイ （株）新潟支店	¥109,901,000	柏崎市財務規則 第141条第3項第2号	本工事は、稼働中の津波警報装置及び屋外拡声子局の増設工事であり、既存システムとの関係が必須であることから、同一の業者を選定した。
3	教小第 2号	柏崎小学校改修（建築本体）工事	学校町 地内	R7. 7. 15	丸高建設（株）	¥13,970,000	柏崎市財務規則 第141条第3項第8号	入札が不調となり、早期に本工事の受注者を決定しなければ、児童の学校生活に影響が及ぶことから、入札における最低価格の応札者を選定した。
4	教小第 11号	半田小学校特別教室空調設置（機械設備）工事	南半田 地内	R7. 7. 15	日新設備工業（株）	¥10,120,000	柏崎市財務規則 第141条第3項第8号	入札が不調となり、早期に本工事の受注者を決定しなければ、児童の学校生活に影響が及ぶことから、入札における最低価格の応札者を選定した。
5	教小第 15号	内郷小学校トイレ改修（建築本体）工事	西山町上山田 地内	R7. 7. 15	（株）三協	¥17,732,000	柏崎市財務規則 第141条第3項第8号	入札が不調となり、早期に本工事の受注者を決定しなければ、児童の学校生活に影響が及ぶことから、入札における最低価格の応札者を選定した。
6	水建改第 3号	山口ポンプ場改良（建築）工事	大字宮之窪 地内	R7. 7. 15	丸高建設（株）	¥20,350,000	柏崎市上下水道局 会計規程第109条 第3項第8号	入札が不調となり、早期に本工事の受注者を決定しなければ、ポンプ場の完成に遅れが生じ、地域住民の生活に影響が及ぶことから、入札における最低価格の応札者を選定した。
7	体施第 1号	武道館屋上防水改修工事	栄町 地内	R7. 8. 26	（株）阿部建設	¥17,600,000	柏崎市財務規則 第141条第3項第8号	入札が不調となり、冬季前に完了させる上で必要となる工期を確保するため、入札における最低価格の応札者を選定した。
8	教文第 2号	柏崎市市民プラザワイヤロープ・突上げスイッチ更新工事	東本町一丁目 地内	R7. 9. 2	森平舞台機構（株）	¥6,270,000	柏崎市財務規則 第141条第3項第2号	本工事は、現状の制御盤や天井裏の巻上げ機など舞台設備の一部を残して改修を行うもので、既存装置等と密接不可分であることから、設計製作・保守の請負業者を選定した。
9	舗修第 9号	市道柏崎2－1号線舗装補修工事	日吉町、四谷三丁目 地内	R7. 9. 19	（株）植木組 柏崎支店	¥12,760,000	柏崎市財務規則 第141条第3項第6号	本工事は、民間事業者が先行して実施する舗装工事と施工箇所が重複するため、同一業者による一体的な施工により工期の短縮等円滑な現場管理が図られる。
10	舗修第 8号	市道柏崎10－49号線舗装補修工事	大字藤井 地内	R7. 9. 19	（株）植木組 柏崎支店	¥4,510,000	柏崎市財務規則 第141条第3項第6号	本工事は、契約者が施工中の水道管改良工事と密接に関係するため、同一業者が一貫して施工することで経費削減と安全で円滑な現場管理が図られる。
11	商観第 6号	道の駅「じょんのびの里高柳」トイレ改修（機械設備）工事	高柳町高尾 地内	R7. 10. 6	北越空調（株）	¥15,400,000	柏崎市財務規則 第141条第3項第8号	入札が不調となり、冬季前に完了させる上で必要となる工期を確保するため、入札における最低価格の応札者を選定した。