
別紙２ 

「週休２日取得モデル工事(現場閉所型)」 

発注者指定型 特記仕様書 
 

 

本工事は、「週休２日取得モデル工事(現場閉所型)【土木工事】」発注者指定型

の試行対象案件である。 

 

試行は、柏崎市の｢「週休２日取得モデル工事(現場閉所型)」実施要領【土木

工事】｣に基づき行う。 

 

本工事は、週休２日達成時（４週８休相当以上）の標準単価を計上するととも

に、該当の補正係数を労務費・機械経費(賃料)・市場単価・間接工事費率に乗じ

て予定価格を算出し、発注している。 

 

本工事は、当初の予定価格において上記のとおり補正を行っているため、現場

閉所が４週８休に満たない場合は、請負代金額のうち当該補正を減額して契約

変更を行うものとする。 

 

「週休２日取得モデル工事の補正対象となる労務単価コード及び機械経費

(賃料)単価コードが含まれている機械運転単価コード一覧表」及び｢積算システ

ムの計算機能で週休２日補正係数が自動的に乗じられる単価コード一覧表｣は、

新潟県ホームページを参照すること。 

(https://www.pref.niigata.lg.jp/gijutsu/1356857978573.html) 

 


