
令和７（２０２５）年度　　建設コンサルタント等業務　入札執行計画書 令和7（2025）年7月1日現在

№ 委託業務名 委託場所 発注時期 工期 種別 業務概要 備考

1
地籍調査事業第３－１計画区業務委託（２項委
託）

西山町浜忠　地内 第1四半期 12か月 測量 調査図素図及び地籍調査票の作成 執行済

2 市道柏崎8-9号線道路測量設計業務委託 大字黒滝　地内 第1四半期 5か月 測量 測量・簡易設計　L=180m 執行済

3
高浜コミュニティセンター放射線防護対策工事設
計業務委託

大字宮川　地内 第1四半期 4か月 建築設計 放射線防護（陽圧化）工事設計 執行済

4 鯨波産業団地水道施設基本設計業務委託 大字鯨波　地内 第1四半期 15か月
建設コン
サル

川内浄水場から鯨波産業団地まで 執行済

5 鯨波産業団地測量業務委託
大字鯨波、天神町、鯨
波一丁目　地内ほか

第1四半期 6か月 測量 31ha航空測量　地形図1/500 執行済

6 地盤沈下監視用水準測量業務委託
新橋、元城町、幸町
地内ほか

第1四半期 9か月 測量
地盤変動状況を把握するための、測量法に基
づく水準測量業務委託

執行済

7 稔橋水管橋実施設計業務委託
大字藤井、大字中田
地内

第1四半期 9か月
建設コン
サル

稔橋水管橋実施設計 執行済

8 新道地内防火水槽設置測量調査設計業務委託 大字新道　地内 第1四半期 5か月 測量 防火水槽設計　１箇所 執行済

9 市道柏崎7-102号線道路補修測量設計業務委託 朝日が丘　地内 第1四半期 4か月 測量 測量・簡易設計　L=65m 執行済

10 宝田北斗町線盛土動態観測業務委託 東柳田　地内 第1四半期 11か月
建設コン
サル

地表面変位杭観測、地表面型沈下計観測、観
測データ解析　1業務

執行済

11 栃ヶ原ダム堆砂測量業務委託 高柳町栃ケ原　地内 第1四半期 2か月 測量 深浅測量　N=15側線 執行済

12
西中通コミュニティセンター放射線防護対策工事
設計業務委託

橋場町　地内 第2四半期 5か月 建築設計 放射線防護（陽圧化）工事設計

13
米山サービスエリア緊急進入路整備事業　用地測
量業務委託

大字鯨波　地内 第1四半期 6か月 測量 用地買収に係る用地測量 執行済

14 鯨波産業団地物件調査業務委託料 大字鯨波　地内 第1四半期 7か月
補償コン
サル

該当事業所２カ所 執行済

15 旧野田小学校体育館解体工事設計業務委託 大字野田　地内 第2四半期 6か月 建築設計 解体工事の実施設計 発注時期変更

16  八広橋塗膜調査業務委託
 剣野町、大字下方　地
 内

 第1四半期  4か月
 建設コン
 サル

 水管橋塗装膜調査一式 随意契約に変更

17
地籍調査事業第２－２計画区業務委託（２項委
託）

西山町浜忠　地内 第2四半期 9か月 測量 原図作成、地積測定、地籍図（簿）案作成

18 モーリエ駐車場大規模改修工事設計業務委託 東本町一丁目　地内 第1四半期 6か月 建築設計 駐車場大規模改修工事設計 執行済

19
柏崎市陸上競技場第2種公認改修工事設計業務委
託

学校町　地内 第1四半期 3か月
建設コン
サル

陸上競技場第2種公認改修工事設計 執行済

20
アクアパークLED改修及び天井改修工事設計業務
委託

学校町　地内 第1四半期 7か月 建築設計 アクアパークLED及び天井改修工事設計 執行済

21 市道柏崎16-81号線道路補修測量設計業務委託 大字上輪　地内 第1四半期 4か月 測量 測量・簡易設計　L=50m 執行済

22
市道柏崎10-2号線ほか44路線路面性状調査業務委
託

茨目三丁目、三和町、
田塚三丁目　地内ほか

第1四半期 5か月
建設コン
サル

路面性状調査　L=35.65km 執行済

23 市道柏崎12-6号線道路測量業務委託 大字曽地　地内 第2四半期 7か月 測量 中心縦横断幅杭測量　L=430m

24 市道柏崎6-123号線道路測量業務委託 新赤坂一丁目　地内 第1四半期 3か月 測量 平面測量　L=200m 執行済

25 茨目地内集落道道路測量業務委託 茨目二丁目　地内 第1四半期 3か月 測量 平面測量　L=290m 執行済

26 市道柏崎7-8号線道路測量業務委託 関町、穂波町　地内 第1四半期 3か月 測量 平面測量　L=80m 執行済

27 市道柏崎7-28号線ほか1路線道路測量業務委託 柳橋町　地内 第1四半期 3か月 測量 平面測量　L=140m 執行済

28 市道柏崎7-202号線道路測量業務委託 半田一丁目　地内 第2四半期 3か月 測量 平面測量　L=60m

29 源太川河川改修設計業務委託
南半田、半田二丁目
地内

第2四半期 4か月
建設コン
サル

設計　L=140m

30 日之入川河川改修設計業務委託 大字東長鳥　地内 第2四半期 4か月
建設コン
サル

設計　L=180m

31 ため池ハザードマップ作成業務委託 西山町坂田　地内 第2四半期 8か月
建設コン
サル

ハザードマップ作成　N=1式

32 新道地区事業計画策定委託業務 大字新道　地内 第2四半期 7か月
建設コン
サル

事業計画策定　N＝1式

33 旧柏崎市遺跡考古館解体工事設計業務委託 小倉町　地内 第1四半期 6か月 建築設計 旧柏崎市遺跡考古館解体設計 執行済

34
荒浜コミュニティセンター放射線防護対策工事設
計業務委託

荒浜三丁目　地内 第2四半期 5か月 建築設計 放射線防護（陽圧化）工事設計

35 地域活性化インターチェンジ整備調査業務委託
大字上方、大字曽地
地内

第2四半期 8か月
建設コン
サル

地域活性化IC基礎調査及び概略構造検討 業務名、工期、概要変更

36 鯨波産業団地交通量調査業務委託
大字鯨波、鯨波一丁目
地内

第2四半期 2か月 その他 交差点接続基礎調査　2か所 工期変更

37 荒浜第四排水区基本設計業務委託 荒浜二丁目　地内 第2四半期 7か月 測量 測量一式 工期変更
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38 市道柏崎7-158号線路肩拡幅測量設計業務委託 半田二丁目　地内 第2四半期 4か月 測量 測量・簡易設計　L=150m

39
市道柏崎11-133号線長新橋橋りょう予備設計業務
委託

大字長崎新田　地内 第2四半期 6か月
建設コン
サル

橋りょう予備設計　N=1式 工期変更

40 市道柏崎9-122号線道路測量業務委託 大字平井　地内 第3四半期 5か月 測量 中心縦横断幅杭測量　L=300m 発注時期、工期変更

41 市道柏崎10-9号線道路測量業務委託
大字中田、大字藤井
地内

第2四半期 6か月 測量 中心縦横断幅杭測量　L=200m

42 市道柏崎17-18号線道路測量業務委託
大字加納(下加納)　地
内

第2四半期 5か月 測量 中心縦横断幅杭測量　L=70m

43 市道柏崎18-1号線道路測量業務委託
大字石曽根(笹崎)　地
内

第2四半期 5か月 測量 中心縦横断幅杭測量　L=100m

44 林道森近線測量設計業務委託 大字森近　地内 第2四半期 4か月
建設コン
サル

測量設計業務　一式

45 市道柏崎9-67号線路肩拡幅測量業務委託 大字上田尻　地内 第2四半期 3か月 測量 測量　L=90m 業務名、工期、概要変更

46
市道柏崎10-158号線無名橋113橋りょう詳細設計
業務委託

宝田、大字橋場　地内 第2四半期 7か月
建設コン
サル

橋りょう詳細設計　N=1式

47
市道柏崎11-109号線道路改良舗装工事事業　物件
調査算定業務委託

松波四丁目　地内 第2四半期 7か月
補償コン
サル

物件補償算定　一式

48
市道柏崎12-74号線道路改良舗装工事事業　物件
調査算定業務委託

大字矢田　地内 第2四半期 7か月
補償コン
サル

物件補償算定　一式

49
市道柏崎20-10号線道路改良舗装工事事業　物件
調査算定業務委託

大字宮川　地内 第2四半期 7か月
補償コン
サル

物件補償算定　一式

50 国県道台帳補正業務委託 市内一円 第2四半期 5か月 測量 台帳補正　一式

51 安田川排水路実施測量設計業務委託 大字安田　地内 第2四半期 8か月
建設コン
サル

測量設計業務　L=670ｍ

52  明神集落道実施測量設計業務委託  大字安田　地内  第2四半期  8か月
 建設コン
 サル

 測量設計業務　L=304ｍ 発注中止

53 田尻集落道実施測量設計業務委託
大字上田尻、大字下田
尻　地内

第2四半期 8か月
建設コン
サル

測量設計業務　L=734ｍ

54  上田尻農業集落排水路実施測量設計業務委託  大字上田尻　地内  第2四半期  8か月
 建設コン
 サル

 測量設計業務　L=615ｍ 発注中止

55 農道新保１号線補修工事設計業務委託 西山町新保　地内 第2四半期 8か月
建設コン
サル

測量設計業務　L=220ｍ 発注中止

56
市道柏崎9-50号線ほか1路線側溝補修測量設計業
務委託

茨目二丁目　地内 第2四半期 6か月 測量 測量・簡易設計　L=84m

57 中割橋ほか１橋橋梁点検業務委託
大字長崎、大字横山
地内

第2四半期 4か月
建設コン
サル

橋梁定期点検　N=2橋

58 令和7(2025)年度地籍図等更新業務委託 柏崎市全域 第3四半期 4か月 測量 地籍図等の更新作業

59
米山サービスエリア緊急進入路整備事業　物件調
査算定業務委託

大字鯨波　地内 第1四半期 6か月
補償コン
サル

付帯工作物　調査算定 執行済
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