
 

 
 

「週休２日適用工事(現場閉所)」特記仕様書 

 
本工事は、受注者が工事着手前に発注者に対して月単位の週休２日(現場閉所) 

に取り組む旨を協議した上で工事を実施する「週休２日適用工事(現場閉所)」受 

注者希望方式の対象案件である。なお、通期の週休２日（現場閉所）について, 

受注者は協議にかかわらず取り組むものとする。 

 

通期の４週８休以上（現場閉所率28.5%(８日/28 日)以上の水準に達する状態） 

を前提に、補正対象経費に通期の週休２日補正係数を乗じて予定価格を作成して 

いる。 

 

受注者は、月単位の週休２日（現場閉所）の取り組みの希望の有無を工事着手

前に、監督員と打合せ簿により協議するものとする。 

 

現場閉所の達成状況より、月単位を希望して月単位の４週８休以上を達成した 

場合は、月単位の週休２日補正係数に設計変更する。月単位を希望して月単位の 

４週８休に満たない場合、月単位を希望せずに月単位の４週８休以上を達成した 

場合は、通期の週休２日補正係数のままとする。通期の４週８休に満たない場合 

は、補正分を減額変更するものとする。 

 

参考データ等は、新潟県ホームページ参照のこと。 

(https://www.pref.niigata.lg.jp/gijutsu/1356857978573.html) 

 


