

1 土木一式（制限付一般競争入札）

| No. | 工事名 | 工事場所 | 発注時期 | 工期 | 種別 | ランク | 工事概要 | 備考 |
|-----|------------------------|----------------------|-------|------|------|-------|-------------------------------|-------------|
| 1 | 荒浜小学校グラウンド等整備工事 | 荒浜一丁目 地内 | 第1四半期 | 10か月 | 土木一式 | A | グラウンド整備工事 | 教小1→教小8、執行済 |
| 2 | 岡田地区処理施設機能強化対策（土木）工事 | 高柳町岡田 地内 | 第2四半期 | 9か月 | 土木一式 | A | 断面修復、防食工一式、電灯設備（LED照明器具）N=29台 | 農排1→農排4 |
| 3 | 新花町駐車場撤去工事 | 新花町一丁目 地内 | 第1四半期 | 3か月 | 土木一式 | C | 駐車場用地の構造物撤去 | 課内発注に変更 |
| 4 | 新道地内防火水槽新設工事 | 大字新道 地内 | 第2四半期 | 7か月 | 土木一式 | A | 100㎡級防火水槽新設工事 1箇所 | 消施2 |
| 5 | 柏崎市陸上競技場第2種公認改修工事 | 学校町 地内 | 第1四半期 | 6か月 | 土木一式 | A | 第2種公認継続のための改修工事 | 体施1、執行済 |
| 6 | 市道柏崎22-68号線笹川橋橋りょう修繕工事 | 大字東条 地内 | 第1四半期 | 5か月 | 土木一式 | AまたはB | 橋りょう修繕 N=1橋 | 道メ1、執行済 |
| 7 | 市消第114号消雪パイプ打換工事 | 高柳町萩ノ島一丁目 地内 | 第1四半期 | 5か月 | 土木一式 | B | 消雪パイプ打換 L=170m | 発注取止 |
| 8 | 市消第130号消雪パイプ打換工事 | 高柳町漆島 地内 | 第2四半期 | 4か月 | 土木一式 | C | 消雪パイプ打換 L=103m | |
| 9 | 市消第1号消雪パイプ打換工事 | 柳橋町 地内 | 第1四半期 | 4か月 | 土木一式 | B | 消雪パイプ打換 L=130m | 融整6、執行済 |
| 10 | 市消第3号消雪パイプ打換工事 | 学校町、東本町一丁目 地内 | 第1四半期 | 6か月 | 土木一式 | A | 消雪パイプ打換 L=320m | 発注取止 |
| 11 | 市消第4号消雪パイプ打換工事 | 中央町、東本町一丁目、東本町二丁目 地内 | 第1四半期 | 7か月 | 土木一式 | A | 消雪パイプ打換 L=239.5m | 融整5、執行済 |
| 12 | 市消第71号消雪パイプ打換工事 | 大字東条、大字旧広田 地内 | 第3四半期 | 3か月 | 土木一式 | C | 消雪パイプ打換 L=35m | |
| 13 | 市道柏崎6-57号線側溝補修工事 | 大字劔野 地内 | 第2四半期 | 3か月 | 土木一式 | B | 側溝補修 L=160m | |
| 14 | 市道柏崎9-1号線谷内田橋橋りょう更新工事 | 大字上田尻、大字佐藤池新田 地内 | 第1四半期 | 10か月 | 土木一式 | A | 橋りょう更新 N=1橋 | 道メ3、執行済 |
| 15 | 下野川河川改修工事 | 大字女谷 地内 | 第2四半期 | 8か月 | 土木一式 | A | 河川改修 L=32.7m W=1.7m | |
| 16 | 市道柏崎12-29号線道路改良工事 | 大字飯塚 地内 | 第2四半期 | 6か月 | 土木一式 | B | 道路改良 L=63.6m W=4.0(6.0)m | 道新3、工事概要変更 |
| 17 | 市道柏崎7-89号線道路改良工事 | 半田三丁目 地内 | 第2四半期 | 6か月 | 土木一式 | B | 道路改良 L=65.0m W=4.0(6.0)m | 道新2、工事概要変更 |
| 18 | 市道柏崎和田2号線道路改良工事 | 西山町和田 地内 | 第2四半期 | 7か月 | 土木一式 | B | 道路改良 L=54.0m W=4.0(6.0)m | 道新1 |
| 19 | 源太川河川改修工事 | 半田一丁目 地内 | 第2四半期 | 8か月 | 土木一式 | A | 河川改修 L=30.0m W=3.3m | |
| 20 | 源太川（河床）河川改修工事 | 南半田、半田二丁目 地内 | 第2四半期 | 8か月 | 土木一式 | B | 河川改修 L=100.0m W=3.1m | |
| 21 | 旧米山牧場施設整備工事 | 大字蕨野 地内 | 第1四半期 | 10か月 | 土木一式 | A | 施設解体・整備 N=1式 | 農建1、執行済 |
| 22 | 防災重点ため池注意喚起看板設置工事 | 西山町坂田、大字畔屋、大字善根 地内ほか | 第2四半期 | 5か月 | 土木一式 | C | 注意喚起看板設置 N=15基 | 発注時期変更 |
| 23 | 林道石曾根線道路改良工事 | 大字石曾根 地内 | 第2四半期 | 5か月 | 土木一式 | B | 道路改良 L=60m W=4m | |
| 24 | 広域農道柏崎線幹線第2号路線復旧工事 | 大字南下 地内 | 第1四半期 | 8か月 | 土木一式 | A | 農道復旧 L=27.1m | 農施災1、執行済 |
| 25 | 黒滝地内污水管移設工事 | 大字黒滝 地内 | 第2四半期 | 5か月 | 土木一式 | A | 塩ビ管（φ150） L=91m | |
| 26 | 西部第四処理分区ほかマンホール蓋改築工事 | 東の輪、番神一丁目、番神二丁目 地内 | 第2四半期 | 8か月 | 土木一式 | A | マンホール鉄蓋取替 N=80箇所 | |
| 27 | 宮之窪地内污水管移設工事 | 大字宮之窪 地内 | 第2四半期 | 5か月 | 土木一式 | B | 塩ビ管（φ200） L=30m | |
| 28 | 葦左二-10~21号雨水枝線水路修繕工事 | 東長浜町 地内 | 第2四半期 | 8か月 | 土木一式 | B | 排水路改良 L=73.5m | 工期変更 |
| 29 | 北条（四日町）地内 防火水槽撤去工事 | 大字北条 地内 | 第2四半期 | 5か月 | 土木一式 | C | 防火水槽撤去工事 1箇所 | |
| 30 | 市消第129号消雪パイプ打換工事 | 高柳町高尾一丁目 地内 | 第2四半期 | 4か月 | 土木一式 | B | 消雪パイプ打換 L=84m | 発注取止 |
| 31 | 市消第14号消雪パイプ打換工事 | 大字安田 地内 | 第2四半期 | 4か月 | 土木一式 | B | 消雪パイプ打換 L=163.1m | 融整7 |
| 32 | 市消第39号消雪パイプ打換工事 | 大字加納 地内 | 第2四半期 | 4か月 | 土木一式 | B | 消雪パイプ打換 L=100m | |
| 33 | 市消第47号消雪パイプ打換工事 | 大字野田 地内 | 第2四半期 | 3か月 | 土木一式 | C | 消雪パイプ打換 L=35.0m | 融整8 |
| 34 | 市道柏崎10-195号線歩道整備工事 | 三和町 地内 | 第2四半期 | 4か月 | 土木一式 | B | 歩道整備 L=132m | |
| 35 | 市道柏崎16-39号線側溝補修工事 | 米山町 地内 | 第2四半期 | 3か月 | 土木一式 | B | 側溝補修 L=47m | |
| 36 | 市道柏崎16-81号線道路補修工事 | 大字上輪 地内 | 第2四半期 | 3か月 | 土木一式 | B | 道路補修 L=12m | |
| 37 | 市道柏崎18-33号線道路補修工事 | 大字石曾根 地内 | 第2四半期 | 4か月 | 土木一式 | B | 道路補修 L=10m | |
| 38 | 市道柏崎19-85号線道路補修工事 | 荒浜二丁目 地内 | 第2四半期 | 5か月 | 土木一式 | B | 道路補修 L=30m | 道維5 |
| 39 | 市道柏崎7-158号線路肩拡幅工事 | 半田二丁目 地内 | 第2四半期 | 5か月 | 土木一式 | B | 路肩拡幅 L=85m | |
| 40 | 市道柏崎8-74号線側溝補修工事 | 大字新道 地内 | 第2四半期 | 5か月 | 土木一式 | B | 側溝補修 L=130m | |

| No. | 工事名 | 工事場所 | 発注時期 | 工期 | 種別 | ランク | 工事概要 | 備考 |
|-----|-------------------------------|-------------------|-------|-----|------|-----|---|------|
| 41 | 市道柏崎9-219号線側溝補修工事 | 茨目二丁目 地内 | 第2四半期 | 5か月 | 土木一式 | B | 側溝補修 L=36.4m | 道維4 |
| 42 | 市道柏崎9-41号線路肩拡幅工事 | 大字上田尻 地内 | 第2四半期 | 3か月 | 土木一式 | C | 路肩拡幅 L=22m | |
| 43 | 市道柏崎10-52号線道路改良工事 | 大字藤井 地内 | 第2四半期 | 5か月 | 土木一式 | B | 道路改良 L=47.3m W=7.5m | |
| 44 | 市道柏崎10-82号線道路改良工事 | 大字藤井 地内 | 第2四半期 | 6か月 | 土木一式 | A | 道路改良 L=147.0m W=5.0m | 工期変更 |
| 45 | 市道柏崎3-6号線道路改良工事 | 四谷一丁目、四谷二丁目 地内 | 第2四半期 | 8か月 | 土木一式 | A | 道路改良 L=70.0m W=9.5m | 工期変更 |
| 46 | 大日川河川改修工事 | 大字花田 地内 | 第2四半期 | 8か月 | 土木一式 | A | 河川改修 L=29.5m W=3.4m | 工期変更 |
| 47 | 日之入川河川改修工事 | 大字東長島 地内 | 第2四半期 | 8か月 | 土木一式 | A | 河川改修 L=50.0m W=2.4m | 工期変更 |
| 48 | 春日公園遊具改修工事 | 春日二丁目 地内 | 第2四半期 | 9か月 | 土木一式 | B | 複合遊具更新 N=1基、鉄棒更新 N=1基、ク ライム遊具撤去 N=2基 | 公事2 |
| 49 | 大久保緑道東屋改修工事 | 新橋 地内 | 第2四半期 | 7か月 | 土木一式 | B | 東屋更新 N=1基 | |
| 50 | 八坂公園トイレ改修工事 | 西本町三丁目 地内 | 第2四半期 | 8か月 | 土木一式 | B | トイレ更新 N=1基 | |
| 51 | 春日排水路安全施設設置工事 | 藤元町 地内 | 第2四半期 | 5か月 | 土木一式 | B | ガードレール L=70m | |
| 52 | 米山サービスエリア緊急進入路道路改良工事 (I期) | 大字鯨波、大字青海川 地内 | 第2四半期 | 8か月 | 土木一式 | A | 道路改良 L=200m | |
| 53 | 荒浜二丁目地内污水管(汚東-208号枝線)移設 工事 | 荒浜二丁目 地内 | 第3四半期 | 6か月 | 土木一式 | B | 塩ビ管(φ200) L=30m | |
| 54 | 市道柏崎16-13号線側溝補修工事 | 大字笠島 地内 | 第3四半期 | 3か月 | 土木一式 | C | 側溝補修 L=50m | |
| 55 | 市道柏崎9-47号線路肩拡幅工事 | 茨目二丁目 地内 | 第3四半期 | 3か月 | 土木一式 | C | 路肩拡幅 L=20m | |
| 56 | 市消第47号消雪パイプ打換工事 | 大字野田 地内 | 第3四半期 | 4か月 | 土木一式 | B | 消雪パイプ打換 L=142m | |
| 57 | 小規模補助治山(満福寺)法面工事 | 大字畔屋 地内 | 第2四半期 | 4か月 | 土木一式 | B | 法面对策 植生マット他A=150㎡ | |
| 58 | 市道柏崎高尾磯之辺線道路災害復旧工事 | 高柳町高尾 地内 | 第2四半期 | 4か月 | 土木一式 | C | 道路復旧 L=17.0m W=2.5m | 追加 |

2-1 建築一式(制限付一般競争入札)

| No. | 工事名 | 工事場所 | 発注時期 | 工期 | 種別 | ランク | 工事概要 | 備考 |
|-----|------------------------------------|-----------|-------|------|------|-----|-----------------------------------|-------------|
| 1 | 柏崎小学校外壁改修(建築本体)工事 | 学校町 地内 | 第1四半期 | 6か月 | 建築一式 | A | 校舎(北棟)の外壁改修工事 | 教小6、執行済 |
| 2 | 第三中学校大規模改修(建築本体)工事 | 新赤坂一丁目 地内 | 第1四半期 | 19か月 | 建築一式 | A | 校舎・体育館・武道場の改修工事 | 教中1、執行済 |
| 3 | 自然環境浄化センター中央監視制御設備改築更 新(建築)工事 | 安政町 地内 | 第1四半期 | 6か月 | 建築一式 | B | 機械設備及び電気設備改修に伴う内装改修 一式 | 公下1→随意契約に変更 |
| 4 | 市営半田住宅C号棟改修(建築本体)工事 | 希望が丘 地内 | 第1四半期 | 8か月 | 建築一式 | A | 屋根防水、外壁塗装、一部内部改修 | 住建1、執行済 |
| 5 | 松雲山荘観光案内所設置工事 | 若葉町 地内 | 第1四半期 | 4か月 | 建築一式 | B | コンテナハウス設置 | 商観6、執行済 |
| 6 | モーリエ駐車場大規模改修(建築本体)工事 | 東本町一丁目 地内 | 第1四半期 | 6か月 | 建築一式 | A | 屋上防水改修、構造部材及び非構造部材塗装 改修、防火設備改修 | 商観1、執行済 |
| 7 | 荒浜コミュニティセンター放射線防護対策整備 (建築本体)工事 | 荒浜三丁目 地内 | 第2四半期 | 8か月 | 建築一式 | A | 放射線防護施設整備工事 一式 | 防災1 |
| 8 | 西中通コミュニティセンター放射線防護対策 整備(建築本体)工事 | 橋場町 地内 | 第2四半期 | 8か月 | 建築一式 | A | 放射線防護施設整備工事 一式 | 防災4 |
| 9 | 大崎温泉雪割草の湯改修(建築本体)工事 | 西山町大崎 地内 | 第3四半期 | 5か月 | 建築一式 | B | 浴場内壁、天井一部張替え及び再塗装、外部 改修他 | |

2-2 建築一式(公募型指名競争入札)

| No. | 工事名 | 工事場所 | 発注時期 | 工期 | 種別 | ランク | 工事概要 | 備考 |
|-----|-------------------------------|--------|-------|------|------|-----|-----------------|-----|
| 1 | (仮称)柏崎セントラルガーデン整備(建築本 体)工事 | 中央町 地内 | 第2四半期 | 17か月 | 建築一式 | A | 新設する複合施設の建築本体工事 | 都計1 |

3-1 電気(制限付一般競争入札)

| No. | 工事名 | 工事場所 | 発注時期 | 工期 | 種別 | ランク | 工事概要 | 備考 |
|-----|-----------------------------|----------|-------|------|----|-----|---------------------|---------|
| 1 | 北鯖石小学校特別教室空調設置(電気設備)工 事 | 大字中田 地内 | 第1四半期 | 10か月 | 電気 | A | 特別教室へのEHP空調設置工事 | 教小2、執行済 |
| 2 | 桜通小学校特別教室空調設置(電気設備)工事 | 大字土合 地内 | 第2四半期 | 5か月 | 電気 | B | 特別教室へのEHP・GHP空調設置工事 | 教小14 |
| 3 | 新道小学校特別教室空調設置(電気設備)工事 | 大字新道 地内 | 第1四半期 | 10か月 | 電気 | A | 特別教室へのEHP空調設置工事 | 教小4、執行済 |
| 4 | 第二中学校学校特別教室空調設置(電気設備) 工事 | 比角一丁目 地内 | 第1四半期 | 5か月 | 電気 | A | 特別教室へのEHP空調設置工事 | 教中4、執行済 |
| 5 | 田尻小学校特別教室空調設置(電気設備)工事 | 大字安田 地内 | 第2四半期 | 5か月 | 電気 | B | 特別教室へのEHP空調設置工事 | 教小12 |
| 6 | 二田小学校特別教室空調設置(電気設備)工事 | 西山町長嶺 地内 | 第2四半期 | 5か月 | 電気 | A | 特別教室へのEHP空調設置工事 | 教小18 |

| No. | 工事名 | 工事場所 | 発注時期 | 工期 | 種別 | ランク | 工事概要 | 備考 |
|-----|--------------------------------|------------------------|-------|------|----|-----|---|-------------------|
| 7 | 榎原小学校特別教室空調設置（電気設備）工事 | 春日三丁目 地内 | 第2四半期 | 5か月 | 電気 | B | 特別教室へのEHP空調設置工事 | 教小16 |
| 8 | 第三中学校大規模改修（電気設備）工事 | 新赤坂一丁目 地内 | 第1四半期 | 19か月 | 電気 | A | 校舎・体育館・武道場の改修に伴う電気設備工事 | 教中2、執行済 |
| 9 | 枇杷島小学校特別教室空調設置（電気設備）工事 | 関町 地内 | 第1四半期 | 5か月 | 電気 | B | 特別教室へのEHP空調設置工事 | 教小9、執行済 |
| 10 | 岡田地区処理施設機能強化対策（電気設備）工事 | 高柳町岡田 地内 | 第1四半期 | 10か月 | 電気 | A | 電気通信設備更新一式 | 農排3、執行済 |
| 11 | 春日二丁目地内マンホールポンプ制御盤移設工事 | 春日二丁目 地内 | 第2四半期 | 9か月 | 電気 | B | マンホールポンプ制御盤一式 | 公下5 |
| 12 | 自然環境浄化センター中央監視制御設備改築更新（建築電気）工事 | 安政町 地内 | 第1四半期 | 6か月 | 電気 | B | 空調設備入替に伴う電気設備工事 一式 | 公下3、執行済 |
| 13 | 谷根浄水場改良（建築電気）工事 | 大字谷根 地内 | 第1四半期 | 9か月 | 電気 | B | 照明・換気設備入替に伴う電気工事 一式 | 水建改1、執行済 |
| 14 | 市営半田住宅C号棟改修（電気設備）工事 | 希望が丘 地内 | 第1四半期 | 8か月 | 電気 | A | 照明LED化他 | 住建2、執行済 |
| 15 | 赤坂山浄水場入場門及びびろ過池監視設備改良工事 | 新赤坂一丁目 地内 | 第2四半期 | 7か月 | 電気 | A | 監視カメラ設置ほか 一式 | |
| 16 | 谷根・赤岩ダム高圧ケーブル改良工事 | 大字谷根 地内 | 第1四半期 | 9か月 | 電気 | A | 高圧ケーブル改良L=320m | 水施設1、執行済 |
| 17 | モーリエ駐車場大規模改修（電気設備）工事 | 東本町一丁目 地内 | 第1四半期 | 6か月 | 電気 | A | 照明LED化、塗装改修に伴う設備更新 | 商観2、執行済 |
| 18 | ワークプラザ柏崎LED入替工事 | 田塚三丁目 地内 | 第2四半期 | 5か月 | 電気 | A | 館内照明LED化 | 商観8、発注時期変更 |
| 19 | 消防本部・署 自家発電設備更新工事 | 三和町 地内 | 第1四半期 | 6か月 | 電気 | A | 自家発電設備（100KVA）入替工事 | 消施1、執行済 |
| 20 | 西山総合体育館LED照明入替工事 | 西山町忠浜 地内 | 第2四半期 | 7か月 | 電気 | A | アリーナ照明のLED化 | 体施2、発注時期変更 |
| 21 | 赤坂山公園受電設備改修工事 | 緑町 地内 | 第1四半期 | 10か月 | 電気 | A | 変圧器更新 N=1基、コンデンサ更新 N=1基 | 公事1、執行済 |
| 22 | 下方排水機場区分開閉器更新工事 | 大字下方一丁目 地内 | 第1四半期 | 6か月 | 電気 | C | 区分開閉器更新—N=1式 | 課内発注に変更 |
| 23 | 荒浜コミュニティセンター放射線防護対策整備（電気設備）工事 | 荒浜三丁目 地内 | 第2四半期 | 8か月 | 電気 | A | 放射線防護施設整備工事 一式 | 防災2 |
| 24 | 西中通コミュニティセンター放射線防護対策整備（電気設備）工事 | 橋場町 地内 | 第2四半期 | 8か月 | 電気 | A | 放射線防護施設整備工事 一式 | 防災5 |
| 25 | 西山町大崎地内マンホールポンプ制御盤移設工事 | 西山町大崎 地内 | 第2四半期 | 8か月 | 電気 | A | マンホールポンプ制御盤一式 | |
| 26 | 赤坂山浄水場ほか伝送装置改良工事 | 新赤坂一丁目 地内ほか | 第2四半期 | 31か月 | 電気 | A | テレメータ 一式 | |
| 27 | 自然環境浄化センター中央管理棟執務室照明更新工事 | 安政町 地内 | 第2四半期 | 7か月 | 電気 | B | 照明灯更新 N=33箇所 | |
| 28 | 椎谷ポンプ場ほか1箇所自動水質計設置工事 | 大字椎谷、大字大沢 地内 | 第2四半期 | 7か月 | 電気 | A | 自動水質計設置 N=2基 | 工事名、工期変更 |
| 29 | 市道柏崎1-1号線道路照明設置工事 | 西港町 地内 | 第1四半期 | 5か月 | 電気 | A | 道路照明建替 N=2箇所 | 交修2、執行済 |
| 30 | 産業文化会館音響設備更新工事 | 駅前二丁目 地内 | 第2四半期 | 6か月 | 電気 | A | 文化ホールの音響入れ替え | |
| 31 | 産業文化会館館内照明LED交換工事 | 駅前二丁目 地内 | 第2四半期 | 6か月 | 電気 | A | 館内照明のLED化 | |
| 32 | 大崎温泉雪割草の湯改修（電気設備）工事 | 西山町大崎 地内 | 第2四半期 | 9か月 | 電気 | A | 館内照明のLED化 | 商観4 |
| 33 | 市道柏崎8-138号線ほか1路線道路照明設置工事 | 大字宮之窪、東本町一丁目 地内 | 第3四半期 | 5か月 | 電気 | A | 道路照明建替 N=2箇所 | 課内発注に変更 |
| 34 | 公共下水道（石地処理区）マンホールポンプ遠方監視装置改良工事 | 西山町石地、西山町大崎、西山町大津 地内ほか | 第1四半期 | 10か月 | 電気 | A | マンホールポンプ遠方監視装置更新 遠方監視通報装置更新N=19箇所 投込式水位計更新N=7箇所 | 指名No.3から、公施設2、執行済 |
| 35 | 公共下水道（柏崎処理区）マンホールポンプ遠方監視装置改良工事 | 新赤坂四丁目、原町、大字軽井川 地内ほか | 第1四半期 | 10か月 | 電気 | A | マンホールポンプ遠方監視装置更新 遠方監視通報装置更新N=25箇所 投込式水位計更新N=2箇所 | 指名No.4から、公施設1、執行済 |
| 36 | 自然環境浄化センターし尿受入設備増強（電気設備）工事 | 安政町 地内 | 第2四半期 | 8か月 | 電気 | A | 電気設備増強 一式 | 公下4 |

3-2 電気（公募型指名競争入札）

| No. | 工事名 | 工事場所 | 発注時期 | 工期 | 種別 | ランク | 工事概要 | 備考 |
|-----|---------------------------|--------|-------|------|----|-----|-----------------|----|
| 1 | （仮称）柏崎セントラルガーデン新築（電気設備）工事 | 中央町 地内 | 第2四半期 | 17か月 | 電気 | A | 新設する複合施設の電気設備工事 | |

4-1 管（制限付一般競争入札）

| No. | 工事名 | 工事場所 | 発注時期 | 工期 | 種別 | ランク | 工事概要 | 備考 |
|-----|------------------------|----------|-------|------|----|-----|---------------------|----------|
| 1 | 柏崎小学校北棟外壁改修（機械設備）工事 | 学校町 地内 | 第2四半期 | 5か月 | 管 | A | 校舎（北棟）の外壁改修工事 | 教小7→教小20 |
| 2 | 北鯖石小学校特別教室空調設置（機械設備）工事 | 大字中田 地内 | 第1四半期 | 10か月 | 管 | A | 特別教室へのEHP空調設置工事 | 教小3、執行済 |
| 3 | 桜通小学校特別教室空調設置（機械設備）工事 | 大字土合 地内 | 第2四半期 | 5か月 | 管 | A | 特別教室へのEHP・GHP空調設置工事 | 教小15 |
| 4 | 新道小学校特別教室空調設置（機械設備）工事 | 大字新道 地内 | 第1四半期 | 10か月 | 管 | A | 特別教室へのEHP空調設置工事 | 教小5、執行済 |
| 5 | 第二中学校特別教室空調設置（機械設備）工事 | 比角一丁目 地内 | 第1四半期 | 5か月 | 管 | A | 特別教室へのEHP空調設置工事 | 教中5、執行済 |
| 6 | 田尻小学校特別教室空調設置（機械設備）工事 | 大字安田 地内 | 第2四半期 | 5か月 | 管 | A | 特別教室へのEHP空調設置工事 | 教小13 |

| No. | 工事名 | 工事場所 | 発注時期 | 工期 | 種別 | ランク | 工事概要 | 備考 |
|-----|--------------------------------|-----------|-------|------|----|-----|-------------------------|----------|
| 7 | 二田小学校特別教室空調設置（機械設備）工事 | 西山町長嶺 地内 | 第2四半期 | 5か月 | 管 | A | 特別教室へのEHP空調設置工事 | 教小19 |
| 8 | 横原小学校特別教室空調設置（機械設備）工事 | 春日三丁目 地内 | 第2四半期 | 5か月 | 管 | A | 特別教室へのEHP空調設置工事 | 教小17 |
| 9 | 第三中学校大規模改修（機械設備）工事 | 新赤坂一丁目 地内 | 第1四半期 | 19か月 | 管 | A | 校舎・体育館・武道場の改修に伴う機械設備工事 | 教中3、執行済 |
| 10 | 枇杷島小学校特別教室空調設置（機械設備）工事 | 関町 地内 | 第1四半期 | 5か月 | 管 | A | 特別教室へのEHP空調設置工事 | 教小10、執行済 |
| 11 | 自然環境浄化センター中央監視制御設備改築更新（建築機械）工事 | 安政町 地内 | 第1四半期 | 6か月 | 管 | A | 空調設備 一式、換気設備 一式 | 公下2、執行済 |
| 12 | モーリエ駐車場大規模改修（機械設備）工事 | 東本町一丁目 地内 | 第2四半期 | 6か月 | 管 | A | 塗装改修に伴う設備改修、EVホール換気設備改修 | 商観3 |
| 13 | ワークプラザ柏崎トイレ改修（機械設備）工事 | 田塚三丁目 地内 | 第2四半期 | 4か月 | 管 | A | トイレの洋式化改修工事 | 商観7 |
| 14 | 西山町いきいき館空調設備入替工事 | 西山町池浦 地内 | 第2四半期 | 4か月 | 管 | A | GHP2号機系統の室外機1機、室内機8機の入替 | 地域工1 |
| 15 | 荒浜コミュニティセンター放射線防護対策整備（機械設備）工事 | 荒浜三丁目 地内 | 第2四半期 | 8か月 | 管 | A | 放射線防護施設整備工事 一式 | 防災3 |
| 16 | 西中通コミュニティセンター放射線防護対策整備（機械設備）工事 | 橋場町 地内 | 第2四半期 | 8か月 | 管 | A | 放射線防護施設整備工事 一式 | 防災6 |

4-2 管（公募型指名競争入札）

| No. | 工事名 | 工事場所 | 発注時期 | 工期 | 種別 | ランク | 工事概要 | 備考 |
|-----|---------------------------|--------|-------|------|----|-----|-----------------|----|
| 1 | （仮称）柏崎セントラルガーデン新築（機械設備）工事 | 中央町 地内 | 第2四半期 | 17か月 | 管 | A | 新設する複合施設の機械設備工事 | |

5 水道本支管布設（制限付一般競争入札）

| No. | 工事名 | 工事場所 | 発注時期 | 工期 | 種別 | ランク | 工事概要 | 備考 |
|-----|----------------------|----------------------|-------|------|---------|-----|--|--------------|
| 1 | 5 拡導水管改良工事 | 大字鯨波 地内 | 第1四半期 | 9か月 | 水道本支管布設 | A | DIP(NS)600 L=132.5m | 水建改3、執行済 |
| 2 | 荒浜二丁目地内水道管移設工事 | 荒浜二丁目 地内 | 第1四半期 | 7か月 | 水道本支管布設 | B | PE150 L=10m、PE50 L=10m 給水管14戸 | 水建改2、執行済 |
| 3 | 鏡町地内水道管改良工事 | 鏡町 地内 | 第2四半期 | 5か月 | 水道本支管布設 | B | PE50 L=80m、給水管6戸 | 水建改8 |
| 4 | 春日二丁目・春日三丁目地内水道管移設工事 | 春日二丁目、春日三丁目 地内 | 第2四半期 | 9か月 | 水道本支管布設 | A | DIP(GX)300 L=13.8m 水管橋SUS300 L=14.5m | 水建改11、工事概要変更 |
| 5 | 上田尻・佐藤池新田地内水道管移設工事 | 大字上田尻、大字佐藤池 新田 地内 | 第1四半期 | 8か月 | 水道本支管布設 | A | DIP(K)250 L=2.6m、PE50 L=28.3m 給水管3戸 | 水建改7、執行済 |
| 6 | 黒滝地内水道管移設（その1）工事 | 大字黒滝 地内 | 第2四半期 | 5か月 | 水道本支管布設 | B | PE50 L=55m、給水管4戸 | |
| 7 | 栄町・新花町地内水道管改良工事 | 栄町、新花町 地内 | 第1四半期 | 9か月 | 水道本支管布設 | A | DIP(GX)200 L=190m、PE50 L=16m 給水管35戸 | 水建改5、執行済 |
| 8 | 西山町和田地内水道管移設工事 | 西山町和田 地内 | 第2四半期 | 4か月 | 水道本支管布設 | C | HI50元止め 2箇所 | |
| 9 | 半田一丁目・岩上・田中地内水道管改良工事 | 半田一丁目、岩上、田中 地内 | 第2四半期 | 8か月 | 水道本支管布設 | A | PE100 L=460m、PE75 L=150m PE50 L=45m、給水管15戸 | 工期変更 |
| 10 | 松波一丁目地内水道管改良工事 | 松波一丁目 地内 | 第1四半期 | 10か月 | 水道本支管布設 | A | PE150 L=382m、PE100 L=66m PE75 L=349m、PE50 L=74m 給水管91戸 | 水建改4、執行済 |
| 11 | 安田（鳥越）地内水道管移設工事 | 大字安田 地内 | 第2四半期 | 8か月 | 水道本支管布設 | B | PE50 L=9.3m、SUS150 L=12.6m | 水建改9 |
| 12 | 西山町大津地内水道管改良工事 | 西山町大津 地内 | 第1四半期 | 10か月 | 水道本支管布設 | A | PE 150 L=307m | 水建改6、執行済 |
| 13 | 300鯖石川水管橋改良工事 | 大字南条、大字加納 地 内 | 第2四半期 | 19か月 | 水道本支管布設 | A | 上部工 一式 | |
| 14 | 加納（上加納）地内水道管移設工事 | 大字加納 地内 | 第2四半期 | 5か月 | 水道本支管布設 | B | PE150 L=35m | |
| 15 | 刈羽村割町新田地内消火栓新設工事 | 刈羽村大字割町新田 地 内 | 第2四半期 | 4か月 | 水道本支管布設 | C | 消火栓 1基 | |
| 16 | 黒滝地内水道管移設（その2）工事 | 大字黒滝 地内 | 第2四半期 | 7か月 | 水道本支管布設 | A | DIP(GX)250 L=15.4m、PE50 L=66m 給水管2戸 | |
| 17 | 中浜二丁目・赤坂町地内水道管改良工事 | 中浜二丁目、赤坂町 地 内 | 第2四半期 | 7か月 | 水道本支管布設 | A | DIP(GX)450 L=10m 管更生(450)L=23m | |
| 18 | 東長浜町地内水道管改良工事 | 東長浜町 地内 | 第2四半期 | 8か月 | 水道本支管布設 | A | DIP(GX)200 L=125m、PE150 L=20m PE50 L=77m、給水管11戸 | |
| 19 | 藤井地内水道管移設工事 | 大字藤井 地内 | 第2四半期 | 4か月 | 水道本支管布設 | C | PE50 L=3m、給水管3戸 | |
| 20 | 四谷一丁目・四谷二丁目地内水道管移設工事 | 四谷一丁目、四谷二丁目 地内 | 第2四半期 | 5か月 | 水道本支管布設 | C | 給水管7戸 | 課内発注に変更 |
| 21 | 両田尻地内水道管改良工事 | 大字両田尻 地内 | 第2四半期 | 7か月 | 水道本支管布設 | A | PE150 L=140m、PE75 L=8m PE50 L=10m、給水管4戸 | 水建改10 |

6 舗装（指名競争入札）

| No. | 工事名 | 工事場所 | 発注時期 | 工期 | 種別 | ランク | 工事概要 | 備考 |
|-----|-------------------|------------------|-------|-----|----|-----|-------------|---------|
| 1 | 市道柏崎9-184号線舗装補修工事 | 大字安田 地内 | 第1四半期 | 3か月 | 舗装 | - | 舗装補修 L=260m | 舗修1、執行済 |
| 2 | 市道柏崎9-3号線舗装補修工事 | 大字茨目、茨目二丁目 地内 | 第1四半期 | 4か月 | 舗装 | - | 舗装補修 L=130m | 道維2、執行済 |

| No. | 工事名 | 工事場所 | 発注時期 | 工期 | 種別 | ランク | 工事概要 | 備考 |
|-----|-------------------------|----------|-------|-----|----|-----|---------------|----------------------|
| 3 | 市道柏崎10-218号線ほか1路線舗装補修工事 | 東長浜町 地内 | 第2四半期 | 3か月 | 舗装 | — | 舗装補修 L=190m | |
| 4 | 市道柏崎18-33号線舗装補修工事 | 大字石曾根 地内 | 第1四半期 | 3か月 | 舗装 | — | 舗装補修 L=277m | 道維3、執行済 |
| 5 | 市道柏崎6-86号線舗装補修工事 | 常盤台 地内 | 第1四半期 | 3か月 | 舗装 | — | 舗装補修 L=100m | 道維1、執行済 |
| 6 | 市道柏崎7-8号線舗装補修工事 | 城東二丁目 地内 | 第2四半期 | 4か月 | 舗装 | — | 舗装補修 L=100m | |
| 7 | 市道柏崎8-165号線ほか2路線舗装補修工事 | 向陽町 地内 | 第2四半期 | 4か月 | 舗装 | — | 舗装補修 L=421m | 道維6、工事名、工事概要変更 |
| 8 | 市道柏崎9-177号線舗装補修工事 | 大字安田 地内 | 第2四半期 | 4か月 | 舗装 | — | 舗装補修 L=323m | 舗修2 |
| 9 | 市道柏崎9-186号線ほか1路線舗装補修工事 | 大字安田 地内 | 第2四半期 | 4か月 | 舗装 | — | 舗装補修 L=786.5m | 舗修3、No. 11と統合、工事概要変更 |
| 10 | 市道柏崎9-201号線舗装補修工事 | 大字軽井川 地内 | 第2四半期 | 4か月 | 舗装 | — | 舗装補修 L=200m | |
| 11 | 市道柏崎9-207号線舗装補修工事 | 大字安田 地内 | 第2四半期 | 4か月 | 舗装 | — | 舗装補修 L=240m | No. 9と統合 |
| 12 | 市道柏崎9-7号線舗装補修工事 | 大字軽井川 地内 | 第2四半期 | 4か月 | 舗装 | — | 舗装補修 L=320m | |
| 13 | 市道柏崎7-4号線舗装補修工事 | 大字枇杷島 地内 | 第3四半期 | 3か月 | 舗装 | — | 舗装補修 L=330m | |

7 その他（指名競争入札）

| No. | 工事名 | 工事場所 | 発注時期 | 工期 | 種別 | ランク | 工事概要 | 備考 |
|-----|--------------------------------|------------------------|-------|------|-------------------|-----|-----------------------------|-------------|
| 1 | 旧野田小学校体育館棟解体工事 | 大字野田 地内 | 第1四半期 | 8か月 | 解体 | — | 体育館棟の解体工事 | 教小11、執行済 |
| 2 | 岡田地区処理施設機能強化対策（機械設備）工事 | 高柳町岡田 地内 | 第1四半期 | 10か月 | 機械器具設置 | — | ばっ気フロア、仮設膜ユニット製作、据付工事一式 | 農排2、執行済 |
| 3 | 公共下水道（石地処理区）マンホールポンプ遠方監視装置改良工事 | 西山町石地、西山町大崎、西山町大津 地内ほか | 第1四半期 | 10か月 | 電気通信 | — | 遠方監視装置改良 n=1式（マンホールポンプ10箇所） | 電気No. 35へ |
| 4 | 公共下水道（柏崎処理区）マンホールポンプ遠方監視装置改良工事 | 新赤坂野、原野、大字軽井川 地内ほか | 第1四半期 | 10か月 | 電気通信 | — | 遠方監視装置改良 n=1式（マンホールポンプ25箇所） | 電気No. 36へ |
| 5 | 市道柏崎寄合居谷線南田橋橋りょう修繕工事 | 高柳町石黒 地内 | 第1四半期 | 10か月 | 塗装 | — | 橋りょう修繕 N=1橋 | 道メ2→道メ4 |
| 6 | 市消第127号消雪パイプさく井工事 | 高柳町荻ノ島 地内 | 第1四半期 | 7か月 | さく井 | — | さく井 N=1箇所 | 融整4、執行済 |
| 7 | 市消第24号消雪パイプさく井工事 | 比角二丁目 地内 | 第1四半期 | 8か月 | さく井 | — | さく井 N=1箇所 | 融整3、執行済 |
| 8 | 市消第5号消雪パイプさく井工事 | 東本町三丁目 地内 | 第1四半期 | 8か月 | さく井 | — | さく井 N=1箇所 | 融整2、執行済 |
| 9 | 荒浜漁港浚渫工事 | 荒浜三丁目 地先 | 第2四半期 | 4か月 | しゅんせつ | — | 浚渫 V=3,500m ³ | 発注時期変更 |
| 10 | 下方排水機場真空ポンプ更新工事 | 大字下方 地内 | 第2四半期 | 6か月 | 機械器具設置 | — | 真空ポンプ更新 N=1式 | 発注時期変更 |
| 11 | 林道米山線法面補修工事 | 大字大平 地内 | 第2四半期 | 4か月 | 法面処理 | — | 法面補修 一式 | |
| 12 | 旧柏崎市遺跡考古館解体工事 | 小倉町 地内 | 第1四半期 | 8か月 | 解体 | — | 建物解体工事 | 埋文工1、執行済 |
| 13 | 旧安田保育園解体工事 | 大字安田 地内 | 第2四半期 | 6か月 | 解体 | — | 旧園舎の解体・撤去 | 児措1 |
| 14 | 米山保育園解体工事 | 米山町 地内 | 第2四半期 | 6か月 | 解体 | — | 旧園舎の解体・撤去 | 発注時期変更 |
| 15 | 柏崎駅前観光案内所解体工事 | 日石町 地内 | 第2四半期 | 1か月 | 解体 | — | 旧観光案内所の解体及び撤去 | |
| 16 | 市道柏崎16-1号線法面補修工事 | 大字青海川 地内 | 第2四半期 | 8か月 | とび・土エ・コンクリート、法面処理 | — | 法面補修 L=48.7m | 道防社1、工事概要変更 |
| 17 | 市消第78号消雪パイプさく井工事 | 大字野田 地内 | 第1四半期 | 7か月 | さく井 | — | さく井 N=1箇所 | 融整1、執行済 |
| 18 | 門出教員住宅解体工事 | 高柳町門出 地内 | 第2四半期 | 4か月 | 解体 | — | 教員住宅の解体工事 | 教住1、追加 |
| 19 | 旧野田保育園解体工事 | 大字野田 地内 | 第2四半期 | 8か月 | 解体 | — | 旧園舎の解体・撤去 | 追加 |
| 20 | 自然環境浄化センターし尿受入設備増強（機械設備）工事 | 安政町 地内 | 第2四半期 | 8か月 | 機械器具設置 | — | 機械設備増強 一式 | 追加 |

※ランクは変更となる場合があります。