



質 疑 書

(宛先) 柏崎市長 様

令和 8 年 6 月 3 日

| | |
|-----------|------------|
| 住所 | [Redacted] |
| 商号又は名称 | |
| 代表者職・氏名 | |
| 担当者名 | |
| 連絡先(電話) | |
| 連絡先(Eメール) | |

| | |
|-------|------------------------|
| 案件番号: | 05-01 |
| 案件名: | 電動バドミントン・リハビリテーブル(福祉課) |

| No. | 質疑 | 回答 |
|---------------|--|---|
| 1 | メーカーの見積依頼をして、受注後、納期に2ヶ月程の遅延と一報があり、そのため、納入期限を令和8年9月30日に変更していただくことは可能でしょうか | 納期は、原則として仕様書のとおりとしますが、社会情勢等の影響による供給の遅延により、当初の納期に対応できない場合、受注者はその理由を記した書面をもって、発注者の履行期限の延長を求めることができます。協議の上、履行延長等が受注者の責に帰する事由によるものではないと判断された場合は、必要に応じて納期の変更を行うこととします。 |
| 確認(承認)担当者 課名: | | 福祉課障害相談係 |

※上記太枠を記入願います。

◆提出方法 持参又は電子メール(電子メールの場合は、送信後に必ず契約検査課へ電話連絡してください。)

電子メール: keiyaku@city.kashiwazaki.lg.jp 電話: 0257-21-2313

◆提出先 柏崎市財務部契約検査課契約係(本庁舎4階)

※ 質疑は電話では受け付けません。