

# 質 疑 書

(宛先) 柏崎市長 様

令和 8年 5月 15日

住所	
商号又は名称	
代表者職・氏名	
担当者名	
連絡先 (電話)	
連絡先 (Eメール)	

案件番号:	教総第1号
案件名:	給食配送車

No.	質疑	回答
	<p>納入期限が令和8年12月31日となっておりますが、配送コンテナ架装を実施する業者より、昨今の中東情勢等の影響を受け、架装スケジュールが当初より大幅に遅延しているとの事で、現時点での納期限を令和9年3月19日(金)まで緩和して頂く事は出来ないでしょうか？</p>	<p>納期限は、原則として仕様書のとおりとします。ただし、社会情勢等の影響による供給の遅延等により、当初の納期で対応できない場合、受注者はその理由を記した書面をもって、納期限の延長を求めることができます。協議の上、納期限の延長が受注者の責に帰する事由によるものではないと判断された場合は、必要に応じて納期限の延長を行うこととします。</p>
確認(承認)担当者	課名:	教育総務課

※上記太枠を記入願います。

◆提出方法 持参又は電子メール (電子メールの場合は、送信後に必ず契約検査課へ電話連絡してください。)

電子メール: keiyaku@city.kashiwazaki.lg.jp 電話: 0257-21-2313

◆提出先 柏崎市財務部契約検査課契約係 (本庁舎4階)

※ 質疑は電話では受け付けません。