

質 疑 書

(宛先) 柏崎市長 様

令和 8年 4月 8日

住所	
商号又は名称	
代表者職・氏名	
担当者名	
連絡先 (電話)	
連絡先 (Eメール)	

案件番号:	消総第1号
案件名:	屈折はしご付き消防ポンプ自動車 (25m級)

No.	質疑	回答
	<p>・仕様書内商品の型式変更があります。 積載品及び附属品 別紙2 24番 空気呼吸器 ドレーゲル PSS7000 型式が変わり AirBossActiveHA 上記後継商品への型式変更でよろしいでしょうか？</p>	<p>・後継商品に型式を変更してください。</p>
確認(承認)担当者	課名:	柏崎市消防署 救助係

※上記太枠を記入願います。

◆提出方法 持参又は電子メール (電子メールの場合は、送信後に必ず契約検査課へ電話連絡してください。)

電子メール: keiyaku@city.kashiwazaki.lg.jp 電話: 0257-21-2313

◆提出先 柏崎市財務部契約検査課契約係 (本庁舎4階)

※ 質疑は電話では受け付けません。

質 疑 書

(宛先) 柏崎市長 様

令和 8年 4月 10日

住所	
商号又は名称	
代表者職・氏名	
担当者名	
連絡先(電話)	
連絡先(Eメール)	

案件番号:	消総第1号
案件名:	屈折はしご付き消防ポンプ自動車(25m級)

No.	質疑	回答
	<p>①仕様書P5~6 第8はしご ク放水銃 バスケット放水銃の可動範囲が「上90° 下60° 左右各15°」とありますが、車両及び放水銃の構造の都合上、「上90° 下45° 左右各15°」とさせていただきますてもよろしいでしょうか。</p> <p>②仕様書P3 第4納入 2 納期は令和10年3月31日とありますが、現在イラン情勢による供給網の混乱に起因する原材料及び塗料等の調達困難、物流の混乱など、多方面で製造工程について不安定な状態が発生しております。こうした社会情勢の悪化に伴い、今後納期に影響が生じる状況が発生した場合には納期延長の協議をお願いできますでしょうか。</p>	<p>①放水銃の可動範囲は、上90度 下45度 左右各15度に変更とします。なお、仕様書P9~10 第11塔水路 2バスケット放水銃(1)の可動範囲も、上90度 下45度 左右各15度に変更とします。</p> <p>②納期は、原則として仕様書のとおりとします。ただし、社会情勢等の影響による供給の遅延により、当初の納期で対応できない場合、受注者はその理由を記した書面をもって、発注者の履行期限の延長を求めることができます。協議の上、履行延長等が受注者の責に帰する事由によるものでないと判断された場合は、必要に応じて納期の変更を行うこととします。</p>
確認(承認)担当者	課名:	柏崎市消防署 救助係

※上記太枠を記入願います。

◆提出方法 持参又は電子メール(電子メールの場合は、送信後に必ず契約検査課へ電話連絡してください。)

電子メール: keiyaku@city.kashiwazaki.lg.jp 電話: 0257-21-2313

◆提出先 柏崎市財務部契約検査課契約係(本庁舎4階)

※ 質疑は電話では受け付けません。