第4－1号様式（運用基準　第7関係）

総合評価方式に関する評価調書（簡易（実績）型）

工事番号	工事名	工事場所	工事概要	予定価格（税抜）	低入札価格調査基準価格（税抜）	総合評価方式を適用した理由
道新第3号	市道柏崎9－16号線 道路改良舗装工事	柏崎市大字下田尻、 大字両田尻地内	道路改良舗装　L=180.0m　W=4.0(6.0)m 排水構造物工　U型側溝(PU3-300A、PU3-300B)　L=13m8 自由勾配側溝(300×300～800)　L=149m 自由勾配側溝(400×400～600)　L=37m U型側溝(BF-Ⅰ-300)　L=92m 側溝上部改修工　L=42m 舗装工　下層路盤(ARC-40・RC混合)t=20㎝　A=1,260㎡ 上層路盤(粒度調整砕石25㎜)t=10㎝　A=1,300㎡ 表層(⑤密粒度ｱｽｺﾝ新20FH)t=5㎝　A=1,360㎡	39,930,000	36,110,000	本工事の契約内容に適合した履行及び品質を確保するため、地方自治法施行令第167条の10の2第1項の規定に基づき、総合評価方式を適用した。

【評価項目及び評価基準】

【令和7(2025)年5月8日】

標準点	加算点															評点合計（加算点）	技術評価点（標準点＋加算点）
	企業の技術力				配置予定技術者の能力		地域貢献度					地域精通度		簡易な施工計画	技術提案		
	同種工事の実績	工事成績	優良建設工事表彰	ISO等認証取得	技術者の能力	同種工事の実績	災害時活動実績	維持管理実績	消防団への加入	ボランティア活動	ハッピー・パートナー企業	実働拠点	地域調達				
100.00	1.00	6.00	3.00	1.00	1.00	1.00	2.00	3.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00			25.00	125.00

【技術資料及び技術提案の評価】

評価者：財務部契約検査課長

【令和7(2025)年6月16日】

入札者	加算点															評点合計（加算点）	技術評価点（標準点＋加算点）
	企業の技術力				配置予定技術者の能力		地域貢献度					地域精通度		簡易な施工計画	技術提案		
	同種工事の実績	工事成績	優良建設工事表彰	ISO等認証取得	技術者の能力	同種工事の実績	災害時活動実績	維持管理実績	消防団への加入	ボランティア活動	ハッピー・パートナー企業	実働拠点	地域調達				
石高建設㈱	1.0	6.00	3.0	0.0	1.0	0.5	2.0	3.0	0.0	0.0	1.0	3.0	1.0			21.50	121.50
丸高建設㈱	1.0	6.00	1.5	0.5	0.5	0.5	2.0	3.0	1.0	0.0	0.0	3.0	1.0			20.00	120.00

【総合評価結果】

【令和7(2025)年6月23日】

入札者	標準点＋加算点（A）	入札金額（税抜）（B）	入札金額判定	評価値＝（A）／（B）×予定価格	順位	記事
石高建設㈱	121.500	39,400,000	○	123.134	1	決定
丸高建設㈱	120.000	39,930,000	○	120.000	2	

入札金額判定について　○：予定価格≧入札金額≧低入札価格調査基準価格　×：入札金額＞予定価格　△：低入札価格調査基準価格＞入札金額

評価値について　入札金額が低入札価格調査基準価格未満の場合は、入札金額を低入札価格調査基準価格に置き換えて評価値を算出する。